

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[荒川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 4 荒川中堤西小松川町地区護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区西小松川町
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 100m
鋼管矢板 L = 100m
地盤改良工 L = 100m
(工事発注規模)
30億円から50億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R 3 荒川下流右岸新砂地区外浚渫工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区小松川一丁目地先～東京都江東区新砂三丁目地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 浚渫船運転工 約20,000m³
浚渫土処理工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3 荒川左岸東小松川地区上流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区東小松川地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 約130m
掘削工 V = 約30,000m³
低水護岸工 L = 約130m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 4 工事名 : R3 荒川左岸東小松川地区下流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区東小松川地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 約130m
掘削工 V = 約30,000m³
低水護岸工 L = 約130m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 5 工事名 : R3 荒川下流管内執務環境改善設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都江東区大島8丁目地先~東京都北区志茂5丁目地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 映像表示設備 1式 映像伝送設備 1式 電話応答設備
1式 ネットワーク設備 1式 情報処理設備 1式 電
源設備 1式 庁舎改修工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

1 - 6 工事名 : R3 荒川左岸東小松川地区中流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区東小松川地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 約130m
掘削工 V = 約30,000m³
低水護岸工 L = 約130m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[京浜河川事務所]

1-1 工事名 : R3多摩川左岸羽田環境基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都大田区羽田空港地先～東京都大田区羽田空港地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : コンクリートブロック工 約1,000m³
 階段工 約350m³
 (工事発注規模)
 6,000万円から1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R3鶴見川潮見橋河道浚渫工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先～神奈川県横浜市鶴見区本町通一丁目地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 河道浚渫 約10,000m³(潮見橋)
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R3多摩川小柳町河道掘削他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都府中市小柳町地先～東京都府中市小柳町地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 約25,000m³
 土砂改良工 約15,000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3多摩川左岸多摩川二丁目築堤護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都大田区多摩川二丁目地先～東京都大田区多摩川二丁目地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤護岸 約450m
盛土工 約8,500m³
法覆護岸 約3,300m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R3多摩川上河原堰上流河道浚渫工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 東京都調布市上布田町地先～神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道浚渫 約15,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R3多摩川上布田町河道浚渫工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 東京都調布市上布田町地先～神奈川県川崎市多摩区菅稲田地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道浚渫 約15,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R3浅川左岸東平山低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都日野市東平山地先～東京都日野市東平山地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 低水護岸 約100m
法覆護岸 約500m²
根固ブロック 約170個(製作・設置)
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 多摩川右岸大丸流入施設ゲート設備新設工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 - 2) 工事場所 : 東京都稲城市大丸地先～東京都稲城市大丸地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 流入施設ゲート設備製作据付 2門分
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 3 西湘海岸潜水突堤進入路設置外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県中郡二宮町山西地先～神奈川県中郡大磯町国府新宿地先
 - 3) 工期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 消波ブロック(15t)製作 500個
消波ブロック(15t)運搬 500個
消波ブロック(15t)据付 500個
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 10 工事名 : R 4 鶴見川右岸佃野町護岸改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市鶴見区佃野町地先～神奈川県横浜市鶴見区佃野町地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 護岸改良工 約90m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R 4 浅川右岸平山5丁目築堤護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都日野市平山5丁目地先～東京都日野市平山5丁目地先
 - 3) 工期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 特殊堤防 約120m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 4 多摩川右岸旭町築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市川崎区旭町地先～神奈川県川崎市川崎区旭町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤護岸 約270m
盛土工 : 約10,000m³
法覆護岸工 : 約2,500m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 4 相模川馬入高潮堤防工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県平塚市馬入地先～神奈川県平塚市馬入地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 高潮堤防 : 約200m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 4 多摩川右岸石田拠点整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市石田地先～東京都日野市石田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁工 1基
擁壁工 約10m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 鶴見川元宮二丁目耐震堤防工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市鶴見区元宮二丁目地先～神奈川県横浜市鶴見区元宮二丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良(深層混合処理) 約20m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[京浜河川事務所]

2-1 工事名 : R4京浜河川事務所管内無線回線IP化改修工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 無線回線IP化改修 9箇所
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

1-1 工事名 : R4江戸川河川情報提供設備等設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市西関宿地先～千葉県野田市宮崎地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川情報提供等サーバ 3台
電話応答装置 1台
IP伝送装置(L2SW) 3台
機器設置工 1式
機器撤去工 1式
システムインテグレーション 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R4中川右岸柿木取水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県草加市柿木町地先
- 3) 工期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築(1.5m×2連) L=26.8m
築堤 L=120m
(工事発注規模)
6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3 江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市妙典六丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸工 約1,700m²
盛土 約7,200m³
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 3 江戸川左岸岩名地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市岩名地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 780m
盛土 約49,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 江戸川右岸小平地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市小平地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約10,000m³
基盤・下段盛土 約30,000m³
舗装工 約2,000m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 3 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約49,000m³
下段盛土 約18,200m³
舗装工 約4,600m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 江戸川右岸金杉地先上段盛土工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 370m
盛土 約44,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 県道川藤野田線鍋小路地先道路改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 玉葉橋連絡橋嵩上げ L = 400m
舗装 約4,600m²
基盤盛土 約15,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 江戸川右岸八子新田地先堤防整備他事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市八子新田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約18,000m³
舗装 約5,700m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 4 江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市上内川地先 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤・下段盛土 約70,000m³
舗装 約3,600m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4 江戸川右岸西関宿地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市西関宿地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約73,000m³
舗装 約4,000m²
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 江戸川右岸松戸地先河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市七右衛門新田地先～埼玉県三郷市岩野木地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削 約22,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先～埼玉県春日部市小平地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 高水敷掘削 約42,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 4 江戸川管内堤防強化関連整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市深井新田地先～埼玉県吉川市鍋小路地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良 約18,000m³
土砂運搬 約18,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 4 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区篠崎地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 住宅基礎等撤去 1 式
ライフライン撤去・移設 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[江戸川河川事務所]

2-1 工事名 : R4江戸川管内電源設備設置工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井地先～東京都江戸川区東篠崎町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 直流電源装置(通信設備用)5台
屋外用無停電電源装置(CCTV停電対策用)2台
機器設置工 1式
機器撤去工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[東京国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道4号保木間(2)電線共同溝路面復旧その1工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都足立区西保木間2丁目～東京都足立区西保木間4丁目
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 700m
 ・車道舗装工 1式
 ・歩道舗装工 1式
 ・道路土工 1式
 ・区画線工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4東京国道管内標識設置ほか工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 標識修繕 5基
 標識点検 1式
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R4国道20号明大前歩道橋改修上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 東京都世田谷区松原二丁目地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工(80t) 1式
 架設工 1式
 撤去工 1式
 (工事発注規模)
 4億5,000万円から6億8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 国道 2 4 6 号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 - 2) 工事場所 : 東京都港区元赤坂 1 丁目地先 ~ 東京都港区港区元赤坂 1 丁目地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 機械式駐車設備修繕 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 4 国道 2 0 号烏山中間立抗構築その 2 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都世田谷区北烏山 6 丁目地先
 - 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ・現場打構築工 1 式(コンクリート 3 0 8 m³、鉄筋 4
7 . t)
・舗装工 1 式
・排水構造物工 1 式
・仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 4 国道 2 0 号新宿地区画像処理設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 画像処理装置 1 式
カメラ装置 1 7 台
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[東京国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4国道20号新宿御苑トンネル非常警報設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都新宿区内藤町2 ~ 東京都新宿区内藤町2
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル非常警報設備 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R4東京国道管内情報表示設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路情報表示設備 2箇所
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R4東京国道管内CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備 13台
発動発電機 7台
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 4 東京国道管内交通安全対策その1 工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 交差点改良 6箇所
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 5 工事名 : R 4 東京国道管内交通安全対策その2 工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 交差点改良 2箇所
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 6 工事名 : R 3 亀有出張所排水設備改修工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所亀有出張所
- 3) 工期 : 約3ヶ月
- 4) 工事概要 : 屋外排水設備 配管改修 100m
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 7 工事名 : R 3 品川出張所外電気設備その他改修工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所品川出張所、亀有出張所、代々木出張所
- 3) 工期 : 約3ヶ月
- 4) 工事概要 : 品川出張所
電灯設備 100個
亀有出張所
電灯設備 100個
代々木出張所
電灯設備 50個
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 8 工事名 : R 4 東京国道管内共同溝補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長 L = 130 m
 - ・断面修復工 150 m²
 - ・目地漏水工 20 m
 - ・目地修復工 50 m(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[相武国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道20号八王子南BP館第二トンネルその2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
 3) 工期 : 約31ヶ月
 4) 工事概要 : RC函渠工 L = 160m
 道路土工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 30億円から50億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4国道20号八王子南BP館地区函渠その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
 3) 工期 : 約18ヶ月
 4) 工事概要 : 現場打ち函渠工 6基
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R4国道20号八王子南BP大船寺田高架橋上部その1工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
 3) 工期 : 約27ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼製橋脚製作架設 2基
 上部工桁製作 712t
 上部工架設 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 20億円以上

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋上部その 3 工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
 - 3) 工期 : 約 2 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼製橋脚製作架設 3 基
上部工桁製作 7 4 0 t
上部工桁架設 1 式
合成床版 4 , 4 0 0 m²
壁高欄工 1 式
(工事発注規模)
2 0 億円以上
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R 4 相武国道管内交通安全施設整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 東京都相武国道事務所管内 ~ 神奈川県相武国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 車道舗装 7 0 m²
歩道舗装 1 3 0 m²
防護柵 1 0 m
区画線 1 式
(工事発注規模)
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋上部その 2 工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先 ~ 東京都八王子市寺田町地先
 - 3) 工期 : 約 1 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : P C 主桁 1 1 2 本
床版工 1 式
壁高欄工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
4 億 5 , 0 0 0 万円から 6 億 8 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋下部その 6 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : R C 橋台工 1 基
R C 橋脚工 3 基
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋下部その 7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 深礎杭工 1 基
薬液注入工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋下部その 8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼製橋脚基礎工 2 基
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 1 7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 2 , 5 0 0 0 m³
残土処理工 2 , 5 0 0 0 m³
法面工 1 式
R C 橋脚工 2 基
場所打ち杭 1 2 本
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P ゆりのき台地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 0 , 0 0 0 m³
切り回し道路工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 4 国道 2 0 号 B P 改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市川辺堀之内地先 ~ 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 6 , 0 0 0 m³
残土処理工 6 , 0 0 0 m³
応急処理工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 4 国道 2 0 号相模原市緑区与瀬電線共同溝その 1 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県相模原市緑区与瀬地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 L = 3 3 0 m
掘削工 V = 1 , 1 0 0 m³
埋戻工 V = 5 4 0 m³
管路工 L = 4 3 0 m
舗装工 A = 5 6 0 m²
特殊部 N = 9 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 4 国道 2 0 号日野 B P (延伸) 東豊田地区改良舗装その 2 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市東豊田地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 4 3 0 0 m³
地盤改良工 4 8 0 0 m³
車道舗装工 5 , 0 0 0 m²
歩道舗装工 1 , 0 0 0 m²
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[相武国道事務所]

2 - 1 工事名 : R 4 相武国道事務所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 東京都相武国道事務所管内～神奈川県相武国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : ・ 構造物補修工 1式
・ 応急処理工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 2 工事名 : R 4 国道20号大垂水橋橋梁補修他工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 東京都八王子市南浅川地先
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 3 国道20号外小原地区防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
 - 2) 工事場所 : 東京都八王子市南浅川地先～神奈川県相模原市緑区小原地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 法枠工 1式
鉄筋挿入工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[川崎国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道357号有明橋海側下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江東区有明地先
- 3) 工期 : 約28ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基
仮設工 1式
(工事発注規模)
1.5億円から3.0億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4国道16号南町田地区舗装他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都町田市鶴間地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路付属物設置工 1式
道路照明灯設置工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R4国道246号厚木秦野道路改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県厚木市中依知地先～神奈川県伊勢原市善波地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 約10,000m³
樹木伐採 約1,200本
工事用道路 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 国道 3 5 7 号有明立体 (山側) 下部工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 東京都江東区有明地先

3) 工期 : 約 1 8 ヶ月

4) 工事概要 : 橋梁下部工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[川崎国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4国道246号荏田地区舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市青葉区荏田西1丁目地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路附属物設置工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4 首都国道事務所電源設備更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 千葉県松戸市竹ヶ花86 首都国道事務所
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 直流電源装置 1台
 無停電電源装置 4台
 直流電源装置設置・撤去 1式
 無停電電源装置設置・撤去 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円から5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4 首都国道管内照明設備更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 東京都葛飾区東金町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明器具設置 10灯
 道路照明器具撤去 10灯
 歩道橋照明灯設置 21灯
 歩道橋照明灯撤去 1式
 道路照明灯基礎設置工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 国道 2 9 8 号千葉外環植栽工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路植栽工 1 式
防草処理工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 国道 3 5 7 号塩浜立体海側橋梁他上部その 1 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市美浜 4 丁目 ~ 千葉県市川市塩浜 3 丁目 ほか 1 箇所
- 3) 工期 : 約 2 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼 3 径間連続合成細幅箱桁橋 橋梁 L = 1 6 0 m
工場製作工 約 4 8 0 t
鋼橋架設工 1 式
合成床板工 1 式
橋梁付属物工 1 式
歩道橋撤去工 2 橋
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 国道 3 5 7 号塩浜立体海側橋梁他上部その 2 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜 3 丁目地先 ほか 1 箇所
- 3) 工期 : 約 2 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼 6 径間連続合成少数鈹桁橋 橋梁 L = 2 2 2 m
工場製作工 約 3 1 0 t
鋼橋架設工 1 式
合成床板工 1 式
橋梁付属物工 1 式
鋼 6 径間連続中路式鋼床板鈹桁橋 橋長 L = 1 1 9 m
工場製作工 約 7 0 t
歩道橋架設工 1 式
橋梁付属物工 1 式
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3国道357号塩浜立体山側擁壁その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市海楽2丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : U型擁壁 60m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[首都国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3国道298号千葉外環環境整備その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市上矢切～千葉県市川市高谷
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式
防護柵工 1式
防草対策工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3国道127号防災環境整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県館山市～千葉県南房総市
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 一式
 立入防止柵設置工 一式
 排水構造物工 一式
 巡視・点検工 一式
 防草処理工 一式
 除草工 一式
 応急処理工 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 2 工事名 : R4千葉国道管内区画線他設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 薄装カラー舗装 400m²
 区画線工 2,000m
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 北千葉道路北須賀地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市北須賀 ~ 千葉県成田市北須賀
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 環境整備工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 国道357号舞浜大橋(山側)外補修その4工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区臨海町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : ・橋梁補修工 1式(鋼床版あて板補強)・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その6工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 58,000m³
地盤改良工(深層改良) 124本
管渠工 50m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その7工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 47,000m³
地盤改良工(中層改良) 2,700m³
舗装工 2,200m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 4 国道 1 4 号新幕張橋 (上り) 耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県千葉市花見川区幕張町 ~ 千葉県千葉市美浜区真砂
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 落橋防止装置 2 0 箇所
水平力分担構造 2 0 箇所
制震ダンパー 4 箇所
支沓取替 5 基
現場塗装 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 8 工事名 : R 4 国道 6 号胡録台地区 (その 2) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県松戸市胡録台地先 ~ 千葉県松戸市上本郷地先
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約 5 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) ノ活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 国道 1 6 号大青田地区 (その 8) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県柏市大青田地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約 2 0 0 m
(工事発注規模)
1 億 2 , 0 0 0 万円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) ノ活用予定工事である。

- 1 - 1 0 工事名 : R 4 国道 1 6 号市原地区 (その 9) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県市原市五井南海岸地先 ~ 千葉県市原市姉ヶ崎海岸
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約 5 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) ノ活用予定工事である。

- 1 - 1 1 工事名 : R 4 国道 1 6 号市原地区 (その 1 0) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県市原市五井南海岸地先 ~ 千葉県市原市姉ヶ崎海岸地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 5 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 4 国道 6 号我孫子 (3) 地区 (その 2) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市我孫子地先 ~ 千葉県我孫子市柴崎地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 約 4 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 4 国道 1 6 号松ヶ崎地区上り (その 2) 電線共同溝工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県柏市十余二地先 ~ 千葉県柏市あけぼの地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約 4 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) を活用予定工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 4 国道 5 1 号南波佐間地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県四街道市南波佐間 ~ 千葉県四街道市南波佐間
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
排水管路工 (推進工) 1 式
特殊マンホール工 (縦坑) 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) 活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 4 国道 5 1 号東金山地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市久米 ~ 千葉県成田市東金山
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、
アスファルト舗装工 1 式、
擁壁工 1 式、
応急処理工 1 式。
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 4 国道 3 5 7 号谷津溝橋その 1 補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県習志野市谷津地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・橋梁補修工 1 式(溝橋補修)・水路補修工 1 式・仮設工
1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 4 ・ 5 国道 6 号録台地区(その 1)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市胡録台地先 ~ 千葉県松戸市上本郷地先
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工 L = 約 3 5 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4圏央道多古地区跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁上部工
 コンクリート 350m³
 鉄筋 46t
 PC鋼材引張 48箇所
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 2 工事名 : R4圏央道芝山地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : カルバート工（延長：40m / 内空幅：左4.5m、中8m、右8m / 内空高：6.6m）
 コンクリート工 2,500m³
 鉄筋工 370t
 地盤改良工（浅・中層改良） 3,800m³
 場所打擁壁 40m
 (工事発注規模)
 3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 3 工事名 : R 4 千葉国道管内照明灯更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 照明灯更新 100基
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 4 千葉国道管内トンネル非常警報設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル非常設備更新 3箇所
・貝塚TN(若葉区)
・柏TN(柏市)
・小山野TN(富津市)
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 5 工事名 : R 4 国道16号千葉市若葉地区外舗装修繕他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉出張所管内~千葉県酒々井出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 千葉出張所管内 舗装工 1式(舗装打換え工、切削オーバーレイ工、排水性舗装工)
酒々井出張所管内 舗装工 1式(舗装打換え工、切削オーバーレイ工、排水性舗装工)
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 6 工事名 : R 4 千葉国道管内ラジオ再放送設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ラジオ再放送設備更新 2箇所
・南無谷TN
・小山野TN
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 7 工事名 : R 4 千葉国道管内 C C T V 設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : C C T V 装置 (簡易型) 8 台
伝送装置 8 台
無停電電源装置 8 台
支柱 8 基
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

2 - 8 工事名 : R 4 千葉国道管内道路情報表示設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路情報表示設備 2 面
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円から 6, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

2 - 9 工事名 : R 4 千葉国道管内経路情報収集装置設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 経路情報収集装置 6 台
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

2 - 1 0 工事名 : R 4 千葉国道事務所無停電電源設備更新工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区 ~ 千葉県千葉市稲毛区
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 無停電電源設備 一式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円から 6, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

2 - 1 1 工事名 : R 4 千葉国道事務所ネットワークスイッチ更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区～千葉県千葉市稲毛区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : ネットワークスイッチングHUB 一式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 1 2 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その4工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一畝田地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(切土) $V = 30,000\text{ m}^3$
排水構造物工 $L = 300\text{ m}$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 1 3 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その5工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 30,000\text{ m}^3$
排水構造物工 $L = 300\text{ m}$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

1 - 1 工事名 : R3 武蔵遊具改修工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町地内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ふわふわドーム膜張替 2箇所
ふわふわドーム機器更新 2箇所
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3 昭和施設更新他工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : ウッドデッキ改修 2箇所
ロープ柵更新 2000m
花木園展示施設整備 1箇所
ベンチ更新 180基
非常誘導灯更新 310基
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

2 - 1 工事名 : R3 昭和園内施設屋根補修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 屋根補修 3棟
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3 昭和放送設備更新(その2)工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 放送スピーカ更新 70台
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3 昭和照明灯更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市及び昭島市地内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 公園照明灯更新 260台
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 3 武蔵受変電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 受変電設備更新 1 箇所
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 5 工事名 : R 4 昭和空調設備更新工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 災害対策室空調 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。