

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

1-1 工事名 : R4中川管内河川管理施設補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都足立区南花畑4丁目外
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 特殊堤補修 L = 200m
堤防法面補修(侵入樹木の除去含む) 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R4江戸川管内堤防強化関連整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市深井新田地先～埼玉県吉川市鍋小路地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良 約30,000m³
土砂運搬 約30,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R4綾瀬川左岸大曾根地先堤防護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市大曾根地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤護岸(矢板護岸) 約145m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 江戸川左岸松戸地先河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県松戸市七右衛門新田地先～埼玉県三郷市岩野木地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河川浚渫 約45,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R 4 江戸川左岸新宿新田地先低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県流山市中野久木地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤(低水護岸) 約360m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R 4 江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井地先～埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道掘削 約31,000m³(築比地地先)
土砂運搬 約31,000m³(築比地地先)
河道掘削 約10,000m³(西金野井地先)
土砂運搬 約10,000m³(西金野井地先)
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 7 工事名 : R 4 江戸川右岸小平地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市小平地先
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上段盛土 約380m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 江戸川左岸三輪野山地先築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市三輪野山地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤盛土 約280m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 江戸川左岸今上地先築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤盛土 約300m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 4 江戸川管内直流電源設備等設置工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県埼玉県三郷市新和2の442 三郷出張所 ほか6箇所
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 本工事は、江戸川河川事務所管内の老朽化した直流電源装置の更新等を行うものである。
 - ・直流電源装置(通信設備用) 7台
 - ・蓄電池 1式
 - ・機器設置校・撤去工 1式(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[江戸川河川事務所]

2-1 工事名 : R4中川右岸大谷田地区堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都足立区大谷田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 特殊堤 約100m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[荒川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 4 旧芝川排水機場樋管ゲート設備改良工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県川口市元郷地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 旧芝川排水機場樋管
扉体更新 1門
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R 4 荒川下流左岸川口地区地盤改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県川口市船戸町地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 約500本
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 荒川下流左岸北葛西二丁目中堤築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区北葛西二丁目地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤工 L = 約150m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札

[荒川下流河川事務所]

2 - 1 工事名 : R4 荒川下流左岸松島四丁目地区上流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区松島四丁目地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 $V = \text{約} 20,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 2 工事名 : R4 荒川下流左岸松島四丁目地区中流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区松島四丁目地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 $V = \text{約} 20,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 3 工事名 : R4 荒川下流左岸松島四丁目地区下流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区松島四丁目地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 $V = 20,000 \text{ m}^3$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 4 荒川下流左岸松島二丁目地区上流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区松島二丁目地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 V = 約20,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 5 工事名 : R 4 荒川下流左岸松島二丁目地区下流高水敷掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区松島二丁目地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 V = 約20,000m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[京浜河川事務所]

1-1 工事名 : R4多摩川六郷河道浚渫工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 東京都大田区西六郷地先～東京都大田区西六郷地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道浚渫 約30,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R4多摩川南六郷河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都大田区南六郷地先～東京都大田区南六郷地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削 約22,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R4多摩川上河原堰上流河道浚渫工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤地先～神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道浚渫 約8,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 多摩川上布田町河道浚渫工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 東京都調布市上布田町地先～東京都調布市上布田町地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道浚渫 約8,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R 4 多摩川押立河道掘削他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都府中市押立地先～東京都府中市押立地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道掘削 約40,000m³
土砂混合 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R 4 多摩川右岸堀川町低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市幸区堀川町地先～神奈川県川崎市幸区堀川町地先
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 低水護岸 約100m
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 7 工事名 : R 4 多摩川左岸南町低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都府中市南町地先～東京都府中市南町地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 低水護岸 約250m
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 多摩川左岸是政六丁目低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都府中市是政六丁目地先～東京都府中市是政六丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 低水護岸 約220m
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 多摩川左岸熊川低水護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都福生市熊川地先～東京都福生市熊川地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 低水護岸 約100m
高水敷掘削 1式
土砂運搬処分 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 10 工事名 : R 4 浅川左岸東平山築堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市東平山地先～東京都日野市東平山地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約2,000m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R 4 鶴見川鶴見橋河道浚渫工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先～神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道浚渫 約3,500m³
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 4 西湘海岸第 5 潜水突堤作業基盤整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県中郡大磯町国府新宿地先～神奈川県中郡大磯町国府新宿地先
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 消波ブロック (1 5 t) 製作据付 約 2 0 0 個
袋詰め根固め (4 t) 製作据付 約 5 0 0 袋
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 4 多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 - 2) 工事場所 : 神奈川県川崎市多摩区宿河原一丁目地先～神奈川県川崎市多摩区宿河原一丁目地先
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備
開閉装置等修繕 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[京浜河川事務所]

2 - 1 工事名 : R 4 川崎駅河川情報表示板更新工事

1) 工事種別 : 通信設備工事

2) 工事場所 : 神奈川県川崎市川崎区駅前本町

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 本工事は、河川情報及び自治体からの広報の表示を目的とし、大型映像装置である川崎駅河川情報表示板の更新工事を行うものとする。

(工事発注規模)

3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、補正予算による発注工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[東京国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道4号三ノ輪外電線共同溝路面復旧工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 東京都台東区根岸5丁目～東京都台東区三ノ輪2丁目 外2箇所
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 工事延長 400m
 ・道路土工 1式
 ・車道舗装工 1式
 ・歩道舗装工 1式
 ・防護柵工 1式
 ・区画線工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4代々木出張所管内舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 東京都代々木出張所管内
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : ・切削オーバーレイ工 約18,000m²
 ・歩道舗装工 約1,500m²
 ・防護柵工 約200m
 ・区画線設置工 1式
 ・道路植栽工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[東京国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4国道1号虎ノ門地区外CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都港区虎ノ門地区 外11箇所
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備 14台
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R4東京国道管内照明設備更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道管内
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明建柱13基
LED照明器具取り付け380台
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[相武国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道16号相武国道管内道路照明設備更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都町田市～東京都西多摩郡瑞穂町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明灯具更新 150灯
(工事発注規模)
5,000万円から8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 2 工事名 : R4国道20号相武国道管内CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都調布市～東京都府中市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備新設 7台
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 3 工事名 : R4国道16号八王子国道出張所管内舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大谷町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 約15,000m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P ゆりのき台地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 2 , 0 0 0 m³
切り回し道路工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 1 8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先 ~ 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 3 0 , 0 0 0 m³
残土処理工 3 0 , 0 0 0 m³
法面整形工 3 , 0 0 0 m²
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 1 9 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先 ~ 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 3 0 , 0 0 0 m³
残土処理工 3 0 , 0 0 0 m³
法面整形工 3 , 0 0 0 m²
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良その 2 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 3 0 , 0 0 0 m³
残土処理工 3 0 , 0 0 0 m³
法面整形工 3 , 0 0 0 m²
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区他跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先～東京都八王子市館町地先
 - 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : P C 上部工 2 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 国道 2 0 号府中市緑町電線共同溝その 3 工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 東京都府中市緑町地先
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 管路部 L = 3 5 0 m
車道舗装工 1 , 2 0 0 m 2
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 1 0 工事名 : R 4 国道 2 0 号府中市美好町電線共同溝その 2 工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 東京都府中市美好町地先
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 管路部 L = 5 9 0 m
車道舗装工 2 , 0 0 0 m 2
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道357号浦安地区道路改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市弁天4丁目～千葉県浦安市美浜4丁目
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
遮音壁対策工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[川崎国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道357号有明立体(山側)下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江東区有明地先
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担工事による発注予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 2 工事名 : R4国道246号厚木秦野道路改良その4工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県厚木市三田地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式
排水構造物工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 国道 2 4 6 号厚木秦野道路管理工事

1) 工事種別 : 造園工事

2) 工事場所 : 神奈川県厚木市中依知地先～神奈川県伊勢原市善波地先

3) 工期 : 約 1 2 ヶ月

4) 工事概要 : 除草工 1 式
伐採工 1 式
剪定工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉国道事務所]

1 - 1 工事名 : R4国道51号南波佐間地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県四街道市
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 排水管工(推進工)
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4圏央道多古地区改良その8工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 29,000\text{m}^3$
 土質改良工 $V = 23,000\text{m}^3$
 法面整形 $A = 1,700\text{m}^2$
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 3 工事名 : R4圏央道多古地区改良その9工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田地先～千葉県成田市十余三地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 55,000\text{m}^3$
 土質改良工 $V = 43,000\text{m}^3$
 法面整形 $A = 9,000\text{m}^2$
 (工事発注規模)
 3億円から4億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その10 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一鍬田地先～千葉県香取郡多古町飯笹地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 37,000\text{m}^3$
土質改良工 $V = 29,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 11,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その11 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土工(切土) $V = 29,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 8,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その12 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土工(切土) $V = 70,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 4,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 4 圏央道多古地区改良その13 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町喜多大原千咲
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 土工(切土) $V = 41,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 国道 5 1 号桜田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市南敷 ~ 千葉県成田市桜田
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
舗装工 1 式
電線共同溝 1 式
応急処理 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 国道 1 2 7 号富浦地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県南房総市 富浦町
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式
法面工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 4 国道 1 6 号市原地区(その 1 0)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市原市姉崎海岸地先
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工 延長約 5 0 0 m
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4 国道 1 6 号松ヶ崎地区下り(その 1)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市松ヶ崎地先
- 3) 工期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工 延長約 6 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉国道事務所]

2 - 1 工事名 : R4国道16号千葉市稲毛地区外舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所管内～千葉県千葉出張所管内
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : (船橋出張所管内)
舗装打換え工 1式、排水性舗装工 1式
(千葉出張所管内)
舗装打換え工 1式、切削オーバーレイ工 1式、排水性舗装工 1式
(酒々井出張所管内)
舗装打換え工 1式、排水性舗装工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R4千葉国道管内CCTV設備設置その2工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV装置(簡易型)7台
伝送装置 7台
無停電電源装置 7台
支柱 7基
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2 - 3 工事名 : R 4 千葉国道管内道路照明灯改修 (L E D) 工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明灯更新 3 0 0 灯
(工事発注規模)
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 4 国道 1 4 号新幕張橋 (下り) 耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市花見川区幕張町 ~ 千葉県千葉市美浜区真砂
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 落橋防止装置 2 0 箇所
水平力分担構造 2 0 箇所
制震ダンパー 4 箇所
支沓取替 5 基
現場塗装 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

2 - 5 工事名 : R 4 国道 3 5 7 号江戸川左岸高架橋 (海側) 床版架替他その 5 工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市上妙典
- 3) 工期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 床版部分架替え工 3 4 m 3
床版補強工 3 6 0 m 2
舗装工 3 0 m 2
区画線工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 2 - 6 工事名 : R 4 国道 5 1 号伊能地区外歩道拡幅他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所管内 ~ 千葉県木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : (酒々井出張所管内)
歩道拡幅延長 $L = 120\text{ m}$
擁壁工 $V = 160\text{ m}^2$
仮設工 1 式
(船橋出張所管内)
標識更新工 1 式
区画線工 1 式
仮設工 1 式
(木更津出張所管内)
標識更新工 1 式
区画線工 1 式
仮設工 1 式
- (工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕機関制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

1 - 1 工事名 : R4昭和CCTV設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備更新 17台
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R4武蔵林地他管理工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 高木伐採 190本
林地刈込 30,000m²
発生材処分 1式
管理工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R4昭和施設更新他工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市・昭島市地内及び江東区有明地内
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 昭和 高木管理 1式 土系舗装 400m² 給水管更新 2
500m 循環水管更新 1500m 有明 植栽管理 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

2 - 1 工事名 : R 4 武蔵受変電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町地内
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 受変電設備更新 1箇所
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R 4 武蔵浄化槽改修工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 浄化槽設備更新 1箇所
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 4 武蔵展望広場休憩所修繕工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県比企郡滑川町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 屋根防水 1式
外壁補修 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R 4 有明本部棟他改修工事

1) 工事種別 : 建築工事

2) 工事場所 : 東京都江東区有明地内

3) 工期 : 約6ヶ月

4) 工事概要 : 屋根改修 1式 園内照明施設改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。