

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

1-1 工事名 : R4江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井地先～埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 約31,000m³ (築比地地先)
 土砂運搬 約31,000m³ (築比地地先)
 河道掘削 約10,000m³ (西金野井地先)
 土砂運搬 約10,000m³ (西金野井地先)
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R4江戸川右岸小平地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市小平地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 上段盛土 約380m
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R4江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県流山市三輪野山地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤盛土 約280m
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 5 県道越谷・野田線金杉地先現道嵩上工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上段盛土 L = 380m
交差点改良 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 5 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
 - 3) 工期 : 約4ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 置換え工 V = 9,300m³
浅層混合工 V = 800m³
中層混合工 V = 27,000m³
深層混合工 V = 3,500m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 5 江戸川右岸鍋小路地先外堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先～埼玉県吉川市平方新田地先
 - 3) 工期 : 約4ヶ月
 - 4) 工事概要 : 下段盛土 L = 280m(鍋小路地先)
基盤整備 L = 90m(平方新田地先)
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 5 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防盛土工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土 V = 43,200m³
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R5・6・7江戸川上流左岸河川維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市岡田地先～茨城県猿島郡五霞町山王地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約480万m²
河川維持工 1式
河川状況把握業務 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 9 工事名 : R5・6・7江戸川上流右岸河川維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先～埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内地先
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防除草工 約400万m²
河川維持工 1式
河川状況把握業務 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 10 工事名 : R5江戸川左岸今上地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤盛土 約260m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R5江戸川管内堤防強化関連整備他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町山王地先～千葉県流山市深井新田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 $V = 25,000\text{m}^3$
盛土 $V = 75,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 4 江戸川左岸今上地先低水護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 低水護岸 L = 1 7 0 m
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 4 綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市浮塚地先 ~ 東京都足立区南花畑 3 丁目地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤護岸 約 1 4 5 m
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[荒川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R5 荒川下流左岸北葛西一丁目中堤護岸改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 東京都江戸川区北葛西一丁目地先
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 延長 L = 約140m
 深層混合処理 約300本
 鋼管矢板圧入 約100本
 (工事発注規模)
 6億8,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年11月公告予定

1 - 2 工事名 : R5 荒川下流CCTV設備工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 東京都板橋区新河岸地先～東京都墨田区吾妻橋地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備 7台
 CCTV制御設備 1式
 伝送設備 1式
 配管・配線 1式
 システムインテグレーション 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 公募型指名競争入札

[京浜河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 4 京浜河川空調設備改修工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 京浜河川事務所 庁舎(既存)
RC-4
約3,600m²
空気調和設備 改設一式 他
京浜河川事務所 車庫(既存)
S-2
約890m²
空気調和設備 改設一式 他
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[東京国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5国道6号中川大橋耐震補強他工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都葛飾区青戸8丁目～東京都葛飾区新宿2丁目
- 3) 工期 : 約26ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・鋼床板き裂補修工 一式
 - ・橋脚コンクリート巻立て工 2基
 - ・水平力分担構造工 30基
 - ・段差防止構造工 8箇所
 - ・仮設工 一式(工事発注規模)
15億円から30億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、技術提案・交渉方式による発注予定工事である。

令和5年8月公告予定

1 - 2 工事名 : R5国道246号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都港区元赤坂1丁目地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 駐車場機械設備修繕 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R 5 国道 3 5 7 号空港北トンネル機械設備改修工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 - 2) 工事場所 : 東京都大田区京浜島 2 丁目 ~ 東京都大田区羽田空港 2 丁目
 - 3) 工期 : 約 1 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : トンネル非常用施設水噴霧設備改修 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 5 東京国道管内標識設置ほか工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 標識修繕 5 基
標識点検 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 5 国道 1 5 号南品川電線共同溝その 1 工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 東京都品川区南品川 2 丁目地先
 - 3) 工期 : 約 1 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 約 4 0 0 m
プレキャストボックス工(特殊部) 7 箇所
舗装復旧工(車道) 約 3 0 0 m²
開削土工 約 4 5 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 5 国道 3 5 7 号大井北共同溝補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 東京都品川区東品川 4 丁目地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : L = 1 , 2 7 0 m
断面修復 A = 3 6 0 m²
目地補修 L = 7 0 m
仮設工 一式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R5 国道20号三宅坂共同溝附帯設備更新工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 東京都千代田区隼町～東京都千代田区麹町1丁目
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 換気ファン更新 2台
排水ポンプ更新 4台
防災ポンプ更新 4台
引込配電塔更新 1面
電灯分電盤更新 1面
各ポンプ制御盤更新 計2面
各種手元開閉器箱更新 計7台
換気ファン遠方操作箱更新 1台
照明灯更新 61台
配管配線 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R5 国道20号上北沢給田共同溝附帯設備新設工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 東京都杉並区上高井戸1丁目～東京都世田谷区北烏山6丁目
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 照明設備設置 100台
ケーブルラック設置 1250m
リモコンスイッチ設置 6個
コンセント設置 13個
標識設置 45枚
取付金物 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R5 国道357号大井南地区共同溝補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 東京都品川区八潮地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : L = 130m
鋼矢板締切工 N = 220枚
布掘・復旧工 一式
仮設工(路面覆工) 一式
舗装工 一式
構造物撤去工 一式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[東京国道事務所]

2-1 工事名 : R5国道20号新宿駅東南口広場昇降設備更新工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都新宿区新宿3丁目
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : エスカレーター 2機
エレベーター 1機
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-2 工事名 : R5東京国道管内交通安全対策(その1)工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 交差点改良 1箇所
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-3 工事名 : R5東京国道管内交通安全対策(その2)工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都東京国道事務所管内
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 交差点改良 1箇所
区画線工 一式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[相武国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5国道20号調布(2)共同溝換気口設置他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都調布市仙川町地先～東京都調布市東つつじヶ丘地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 共同溝立坑 1箇所
共同溝換気口構築 1箇所
車道舗装工 3,000m²
擁壁工 100m
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R5国道20号日野出張所管内舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市南浅川町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 約15,000m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5 国道 20 号府中市若松町電線共同溝その 3 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都府中市若松町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 管路部 L = 450 m
特殊部 1 型 N = 7 箇所
特殊部 2 型 N = 1 箇所
分岐樹 N = 1 箇所
地上機器樹 N = 5 箇所
接続樹 N = 1 箇所
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5 国道 16 号相武国道管内道路照明設備更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都町田市相原町地先 ~ 東京都八王子市八日町地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路照明灯具交換(LED化)100台
(工事発注規模)
5,000万円から8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[相武国道事務所]

2 - 1 工事名 : R5国道16号八王子国道出張所管内橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都町田市鶴間3丁目地先～東京都西多摩郡瑞穂町二本木地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工(橋梁1橋、歩道橋3橋) 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5国道357号塩浜立体山側橋梁上部その1工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市美浜4丁目～千葉県市川市塩浜3丁目
- 3) 工期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼3径間連続合成細幅箱桁橋 橋長L = 160m
工場製作工 約491t
鋼橋架設工 1式
合成床板工 1式
橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[川崎国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5国道246号厚木秦野道路伊勢原第一トンネル工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 神奈川県伊勢原市三ノ宮
 3) 工期 : 約37ヶ月
 4) 工事概要 : 土工 1式
 トンネル工 1式
 インバート工 1式
 坑内附帯工 1式
 舗装工 1式
 坑門工 1式
 掘削補助工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 30億円から50億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 令和5年9月公告予定

1 - 2 工事名 : R5国道246号厚木秦野道路厚木BP橋梁下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 神奈川県厚木市三田
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5 国道 246 号厚木秦野道路改良その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県伊勢原市上粕屋
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式
法面工 1 式
擁壁工 1 式
舗装工 1 式
排水構造物工 1 式
地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5 国道 246 号厚木秦野道路改良その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県伊勢原市三ノ宮
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式
法面工 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R5 国道 246 号厚木秦野道路改良その 3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県厚木市三田
- 3) 工期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式
地盤改良工 1 式
函渠工 1 式
排水構造物工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5,000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R5 国道 246 号厚木秦野道路改良その 4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県厚木市三田
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式
地盤改良工 1 式
函渠工 1 式
排水構造物工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その15 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市大栄十余三地先～千葉県香取郡多古町一畝田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 87,100\text{m}^3$
地盤改良工 $V = 3,450\text{m}^3$
法面工 $A = 7,420\text{m}^2$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その16 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市十余三地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 40,000\text{m}^3$
土質改良工 $V = 40,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その18 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 50,000\text{m}^3$
土質改良工 $V = 40,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その19 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 50,000\text{m}^3$
土質改良工 $V = 40,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その20 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 20,000\text{m}^3$
土質改良工 $V = 20,000\text{m}^3$
法面整形 $A = 3,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R5・R6 国道357号海老川大橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市浜町2丁目地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設橋脚拡幅工1基
コンクリート $V = 370\text{m}^3$
鉄筋 42t
鋼管杭 $N = 14$ 本(800、 $L = 31$ m)
土留め・仮締切工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R5・R6国道357号末広橋上部拡幅工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
 - 3) 工期 : 約15ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長60m、鋼3経間連続非合成鈹桁橋
工場製作工・鋼橋架設工 80t
現場塗装工 250m²
コンクリート床版工 1式
支承設置工 4基
支承取替工 16基
伸縮装置取替工 17m
橋梁上部補修・補強工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R5国道51号山之作・東金山外改良舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県成田市山之作・東金山地先～千葉県佐倉市坂戸地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 6,000m²
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R5国道357号舞浜大橋(山側)舗装補修その1工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : ・路面切削工 A = 2,200m²
・舗装打換え工 A = 2,200m²
・SFRC舗装工 A = 2,200m²
・区画線工 1式
・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 5 国道 3 5 7 号市川共同溝補強その 2 0 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜地先
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長約 1 0 0 m
液状化対策工事
掘削工 1 式、鋼矢板打設工 1 式、布堀土工 1 式、工事用道
路工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 5 国道 3 5 7 号市川共同溝補強その 2 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜地先
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 約 1 0 0 m
液状化対策工事
掘削工 1 式、鋼矢板打設工 1 式、布堀土工 1 式、工事用道
路工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 4 億 5 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉国道事務所]

2 - 1 工事名 : R5・R6国道357号末広地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
 3) 工期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 土工(盛土) V = 800m³
 土工(掘削) V = 500m³
 ブロック積擁壁工 A = 500m²
 歩道路盤工 A = 2000m²
 道路排水工 L = 300m
 大型標識工(門型・F型) N = 2箇所
 道路照明用地中配管・ハンドホール 1式
 道路付属物工(防護柵、縁石) 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R5国道127号湊橋側道橋橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 千葉県富津市湊地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : ・橋面防水工 A = 150m²
 ・アスファルト舗装工 A = 150m²
 ・床版補修工 L = 105m
 ・橋梁下部補修工 N = 4基
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R5 国道 6 号新葛飾橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市上矢切地先
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・舗装工 A = 580 m²
 - ・伸縮継手工 L = 16 m
 - ・落橋防止装置工 N = 18 箇所
 - ・支承取替工 N = 18 基
 - ・主桁補修工 N = 97 箇所
 - ・仮設工 1 式(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 4 工事名 : R5 国道 357 号二俣地区外改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市二俣他 2 箇所
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、付属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 5 工事名 : R5 千葉国道管内区画線他設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、標識工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 6 工事名 : R5 国道 51 号桜田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市桜田地先 ~ 千葉県成田市桜田地先
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 式
ブロック積工 1 式
機能補償道路工 1 式
電線共同溝 1 式
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 7 工事名 : R5国道357号舞浜大橋左岸高架橋(海側)耐震補強その2工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・桁連結工 N = 14箇所
 - ・桁連結工 L = 52m
 - ・伸縮装置補修 L = 52m
 - ・落橋防止装置 N = 11箇所
 - ・支承取替 N = 31基
 - ・継ぎ手部塗装 A = 200m²
 - ・仮設工 1式(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 8 工事名 : R5国道357号舞浜大橋左岸高架橋(山側)耐震補強その2工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 1. 舞浜大橋左岸高架橋(山側)
 - ・桁連結工 N = 14箇所
 - ・連結床板工 L = 18m
 - ・伸縮装置工 L = 18m
 - ・落橋防止装置 N = 11箇所
 - ・支承取替 N = 11箇所
 - ・継ぎ手部塗装 A = 90m²
 - 2. 小室橋
 - ・支承撤去 N = 10基
 - ・支承設置 N = 5基(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[東京外かく環状国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5 東京外環道大泉改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都練馬区東大泉2丁目地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・場所打函渠工(ボックス構造) 1函体 1.4m
 - コンクリート 1100m³
 - 鉄筋 220t
 - ・土工 3000m³
 - ・防水工 800m²
 - ・仮設工 1式(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[国営昭和記念公園事務所]

1 - 1 工事名 : R 4 昭和情報収集提供設備工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都立川市・昭島市地内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 情報収集装置 1式
情報発信装置 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。