
発注機関 国土交通省関東地方整備局

留意事項

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が
発注される場合があります。
また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み
数量であり、公表後変更することがあります。

担当部・事務所 京浜河川事務所

工事名称 Ｒ５多摩川押立町河道掘削（その１）工事

自：東京都府中市押立町地先

至：

入札契約方式 一般競争入札

工事種別／工事の業種 一般土木工事

入札予定時期  第４四半期　第１四半期

工期 約１１ヶ月

概要

河道掘削　約２０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

その他
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

掲載月 令和５年12月

最終更新日時 令和5年12月12日

発注の見通し（工事）案件概要

工事場所

内容に関するお問い合わせは各発注機関までお願い致します。



発注機関 国土交通省関東地方整備局

留意事項

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が
発注される場合があります。
また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み
数量であり、公表後変更することがあります。

担当部・事務所 京浜河川事務所

工事名称 Ｒ５多摩川押立町河道掘削（その２）工事

自：東京都府中市押立町地先

至：

入札契約方式 一般競争入札

工事種別／工事の業種 一般土木工事

入札予定時期  第４四半期　第１四半期

工期 約１１ヶ月

概要

河道掘削　約２０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

その他
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

掲載月 令和５年12月

最終更新日時 令和5年12月12日

発注の見通し（工事）案件概要

工事場所

内容に関するお問い合わせは各発注機関までお願い致します。



発注機関 国土交通省関東地方整備局

留意事項

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が
発注される場合があります。
また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み
数量であり、公表後変更することがあります。

担当部・事務所 京浜河川事務所

工事名称 Ｒ５多摩川押立町河道掘削（その３）工事

自：東京都府中市押立町地先

至：

入札契約方式 一般競争入札

工事種別／工事の業種 一般土木工事

入札予定時期  第４四半期　第１四半期

工期 約１１ヶ月

概要

河道掘削　約１５，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

その他
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

掲載月 令和５年12月

最終更新日時 令和5年12月12日

発注の見通し（工事）案件概要

工事場所

内容に関するお問い合わせは各発注機関までお願い致します。



発注機関 国土交通省関東地方整備局

留意事項

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が
発注される場合があります。
また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み
数量であり、公表後変更することがあります。

担当部・事務所 京浜河川事務所

工事名称 Ｒ５多摩川大丸河道掘削工事

自：東京都稲城市大丸地先

至：

入札契約方式 一般競争入札

工事種別／工事の業種 一般土木工事

入札予定時期  第４四半期　第１四半期

工期 約１１ヶ月

概要

河道掘削　約２０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

その他
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

掲載月 令和５年12月

最終更新日時 令和5年12月12日

発注の見通し（工事）案件概要

工事場所

内容に関するお問い合わせは各発注機関までお願い致します。



発注機関 国土交通省関東地方整備局

留意事項

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が
発注される場合があります。
また、工事発注規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み
数量であり、公表後変更することがあります。

担当部・事務所 京浜河川事務所

工事名称 Ｒ５多摩川右岸石田防災ステーション基盤整備工事

自：東京都日野市石田地先

至：

入札契約方式 一般競争入札

工事種別／工事の業種 一般土木工事

入札予定時期  第４四半期　第１四半期

工期 約１１ヶ月

概要

擁壁工　約２００ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

その他
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

掲載月 令和５年12月

最終更新日時 令和5年12月12日

発注の見通し（工事）案件概要

工事場所

内容に関するお問い合わせは各発注機関までお願い致します。
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